

ZP-51/10
L.dz. 442/10/ZP

Warszawa, dnia 06.08.2010r.

SPROSTOWANIE DO UDZIELONYCH ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Spłatę wierzytelności bezspornych Szpitala Praskiego w trybie art. 518 §1 pkt. 3 Kodeksu Cywilnego w wysokości 6.000.000,00 PLN”.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie (Zamawiający) przesyła sprostowanie do udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców w przetargu nieograniczonym na spłatę wierzytelności bezspornych Szpitala Praskiego w trybie art. 518 §1 pkt. 3 Kodeksu Cywilnego w wysokości 6.000.000,00 PLN.

W odpowiedziach udzielonych przez Zamawiającego w dniu 20.07.2010r wkradł się błąd. Zamawiający, sugerując się wskazaną przez Wykonawcę datą, omyłkowo powielił pomyłkę i w odpowiedzi na pyt. 4 oraz pyt. 5 określił nieistniejącą datę „31.11.2010.”

Po dokonaniu sprostowania odpowiedzi w zakresie daty przedstawiają się następująco:

Pytanie 4: „Prosimy o doprecyzowanie zapisów III Rozdziału SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia. Wskazujecie Państwo w punkcie Termin spłaty wierzytelności, iż spłata kapitału nastąpi w 45 równych ratach, miesięcznie, od dnia 01.11.2010 r. Czy Zamawiający rozumie przez to iż pierwsza rata spłaty kapitału głównego nastąpi dnia 31.11.2010 r.?”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że spłata kapitału nastąpi w 45 równych ratach, miesięcznie, od dnia 01.11.2010 r. Zamawiający jednocześnie precyzuje, że pierwsza spłata kapitału głównego nastąpi **dnia 30.11.2010r**, gdyż miesiąc listopad ma 30 dni.

Pytanie 5: W przypadku akceptacji pytania powyższego prosimy o zmianę zapisów III Rozdziału SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia jak następuje: „Termin spłaty wierzytelności (rat): kapitał spłacany w równych 44 ratach, miesięcznie, od dnia 31.11.2010 r. (okres karencji w spłacie kapitału do 30.11.2010r.).” Zaproponowana przez Zamawiającego wersja spłaty kapitału głównego w 45 ratach, a kosztu w 48 ratach począwszy od dnia 30.09.2010 r. stwarza sytuację w której kapitał główny jest spłacany o miesiąc dłużej aniżeli koszt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę zapisów III Rozdziału SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia: „Termin spłaty wierzytelności (rat): kapitał spłacany w równych 44 ratach, miesięcznie, od dnia **30.11.2010r**. (okres karencji w spłacie kapitału do **29.11.2010r**.)”

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do dokonanych zmian i modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

DYREKTOR

Paweł Obermeyer